

PROPOSTA ORIGENOW

CONTABILIDADE DIGITAL

Moacyr Simão | 30/04/2021

SOBRE A PROPOSTA

Dentro do documento a seguir, descrevemos a metodologia, processo, cronograma e precificação do desenvolvimento de uma plataforma de contabilidade digital, desde sua identidade visual, nome e logotipo, até as campanhas de marketing para prospecção e adesão de novos usuários.

O intuito, foi concatenar todas as etapas essenciais para validação do prótótipo e criação da plataforma, de maneira simples e intuitiva. Foram contatadas as partes que estariam envolvidas no processo, para troca de informações, como a ProSoft e também a SignD4.

O material disposto a seguir tem caráter confidencial e diz respeito diretamente ao projeto a ser desenvolvido para o cliente Moacyr Simão.

ETAPAS DO PROJETO

Confira abaixo as etapas necessárias durante o MVP




VISÃO GERAL DO PROJETO

CRONOGRAMA

Aproximadamente 150 dias para o lançamento da plataforma em Alpha (Período inicial de validação).



Os prazos começam a contar, após a definição da nova identidade visual e nome da plataforma.



LINGUAGENS QUE SERÃO UTILIZADAS

As informações abaixo, servem apenas para ilustrar as principais linguagens em uso, no entanto serão contratados e criados, bancos de dados para armazenagem de informações e utilizados de outros recursos durante o processo.

FRAMEWORK IONIC - RESPONSÁVEL
PELA RESPONSIVIDADE,
COMPATIBILIDADE COM CELULARES E
LAPTOPS.

ANGULAR - PARA CRIAÇÃO DOS MENUS E DASHBOARD O QUAL O USUÁRIO TERÁ ACESSO "PARTE VISUAL".

JAVA - PARA PROCESSAMENTO DE INFORMAÇÕES DO USUÁRIO E BACKEND DA APLICAÇÃO.

20%

30%

50%

PROFISSIONAIS ENVOLVIDOS

Além do nosso time interno, confira quais profissionais estarão envolvidos no projeto.



RUDI DUARTE - ID VISUAL



HENRIQUE MAIA - VIDEO MAKER



THALYS COSTA - DEV BACKEND



HENRIQUE MARTINS - UX/UI

SERVIÇOS E VALORES

No Slide a seguir, você poderá conferir quais os valores de cada um dos serviços citados e também o valor mensal relativo a atividade de uma plataforma desse porte.


ORÇAMENTO RELATIVO A PLATAFORMA

Serviços	Descrição	Valores
Identidade Visual e Marca (Rudi Duarte)	Criação de todos os itens necessários para a nova marca, desde logotipo, manual de marca, patterns e itens complementares, com mais de 50 entregáveis, para todo e qualquer tipo de aplicação.	R\$2.500,00
Página Inicial do Site	Criação do website e de todas as páginas relativas ao mesmo, inclusive contratação de domínio, hospedagem e devidas configurações individuais, baseado no layout aprovado pelo cliente.	R\$3.500,00
Plataforma e Funcionalidades	Plataforma PWA (Responsiva): - Login e Acesso com verificação por Token - Dashboard de acompanhamento e verificação de sessão - Painel administrativo - Painéis de envio de arquivos - Calendário de notificações - Diretório de Tutoriais - Integrações com ProSoft e SignD4	R\$19.000,00
Valor Total	Pago uma Única Vez	R\$25.000,00

GASTOS MENSAIS

Os valores a seguir são recomendações, não necessariamente refletem o gasto mensal, principalmente no início do projeto.

Serviços	Descrição	Valores
Tráfego e Anúncios	Após a criação da versão Alpha do projeto, serão necessários múltiplas frentes de aquisição de clientes, via marketing digital, dessa maneira além do gasto com anúncios, já incluso (R\$750,00), serão necessárias páginas de coleta de leads e páginas de vendas.	**R\$1.500,00
Servidor Amazon AWS	Servidor para hospedagem da aplicação e do sistema, assim como todos os requerimentos advindos dos clientes.	**R\$650,00
Integrações com ProSoft e SignD4	Integração com o sistema de assinatura automática a geração contratual e o ProSoft contábil, no envio de arquivos e recebimento dos mesmos.	**R\$350,00
Valor Total	Pago Mensalmente	R\$2.500,00



MUITO OBRIGADO!

R. Dr. José Fernandes Rodrigues, 507 (SALA 401) -Centro, Manhuaçu - MG, 36900-088

- (33) 98426-0664
- @origenow
- @origenow
- in @origenow
- contato@origenow.com.br